6.4 Uso y Manejo de Explosivos

El uso de explosives se regira por lo establecido en la legistacion vigente scbre uso de armas vy explosivos, siendo de
responsabilidad y cargo de la empresa contratista, la tramitacicn y coslo de los permisos correspondientes.

Se debera informar al Inspector Fiscal y presentar todos los permisos correspondientes cada vez qus se requlera el uso de
explosivos en faena,

6.15 Prevencion de Riesgos y Medic Ambiente

La empresa contratista deberd cumplir a cabatidad con lo establecido en la legislacién vigente sobre ambas ma erias y con lo
sefialado en los Anexos, sobre “Bases de Prevencion de Rigsgos Laborales para Contratos de Ejecucion de Obras Plblicas” y
‘Bases de Gestion Ambiental, Territorial y de Participacion Ciudadana para Confratos de Obras Publicas” respect ivamente, que
sa adjuntan y forman parte de los Antecedantes de Licitacién.

6.16 Aseguramiento dle la Calidad en Cbras de Construccion

La empresa conlrafista es responsable de cumplir con los reguisitos y especificaciones técnicas del Contrato, realizar a su cosio
y cargo los ensayes y analisis para el debido control de la calidad de las obras, y dar a la Direccion la confi tanza de que se
cumpla con la calidad exigida.

Seran de responsabilidad y costo de la empresa contratista todos los ensayes y andlisis del control de calidad de Ios materiales y
obras consfruidas, que certifiquen que las obras ejecutadas corresponden a las indicadas en los planos, espemf caciones
tecnicas y demas documentos del Contrato, al margen de aquellas certificaciones que la Direccion pudiera llevar a cabo
mediante otros medios. Estos deheran realizarse en el Laboratorio de Faenas, cuando asi se exila, ylo an Laboratorlos Externos
propuestos per la empresa contratista y auterizados por el Inspector Fiscal,

El Inspector Fiscal, incluida la Asesoria de Inspeccion cuando corrssponda, solicitara todos los ensayes de control yio
verificacion que estime convenientes, pudiendo usar para ello, cuando éstos se contemplen, tanto el Laboratorio de Faena de la
empresa confratista y sus instalaciones anexas, como los Laboratorios Externos elegidos por la empresa conlratista, si esta
{ltima fuere su opcion. Todo esto sin costo para la Direccion.

La empresa contrafista estaré obligada & dar todas las facilidades del caso al Inspector Fiscal para la obtencion de muestras y
testigos.

Los resultados de ensayes efectuados por la Direccién en sus Laboratorios, o de los que ella encargue a ofras instituciones o
parficulares de reconocido prestigic, serén considerados como definitivos, sin que ello signifique efiminar la responsabﬁhdad dela
empresa contratista per defectos constructivos.

Si la empresa adjudicataria cuenta con certificacion de la Norma I1SO, debera implementar a su costo y cargo los ensayes y
analisis para el debido control de la calidad de las cbras, conforme al sistema de gestion de calidad de ta empresa, contemplando
las acciones que reaiizard para cumplir con los requisitos y las especificaciones técnicas del contrato. Para estos fines debera
considerar al menos los procedlmlentos 0 mecanismos de gestion que se definen en el Anexo “Bases para la Gesnon de Calidad
&n Obras de Construccion”, que forman parte de los antecedentes de Licitacion,

6.17 Autocontrol

La empresa confratista deberd efectuar el Autocontrol de Calidad en la gjecucion de las Obras materia del Contrato. El
Autocontrol de la empresa contratista debera extenderse a todos los dmbitos de la ejecucidn de 1a Obras, incluyendo como
minimo fos siguientes aspectos:

< Confrol de cotas y alineamienios topograficos

< Controf de excavaciones y camas de apoyo

< Control de compactacion, colocacién y calidad de materiales de rellenc
«  Controi de moldajes de hormigones

< Controf de enfierraduras

«  Controf de preparacién, colocacion y calidad de hormigones

< Tolerancias de supetficies v espesores de revestimiento de hormigones

Para realizar un adecuade autocontrol de tedos los aspectos de la obra, la empresa confratista debera dotar: de todos los
elementos necesarios y adecuada movilizacion, al personal encargado del autocontrol. Asimismo, el personal a cargo de cada
frente de trabajo, debera estar capacitado para que, con apoyo minime, sea capaz de autocontrelar todos Ios aspectos no
cubiertos por el persenal supervisor de Autocontrol.
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La comprobacién de la caiidad de la ejecucion de! Autocontrol por parte de fa empresa contratista, se hara sistematicamente
mediante Protacolos, los que deberan ser firmados oportunamente por el Jefe de Control de Calidad o por qmen se acuerge con
el Inspector Fiscal y entregados previo a la centinuacion de la Cbra.

La empresa contratista, dentro de Ios 30 dias luego que esté framitada la Resolugion que adjudica el Contrato, debera someter a
la aprobacion del Inspector Fiscal el “Manual de Procedimientos de Autocontrol’, en el que se especifique la metodologia a
utilizar para cada uno de los item & controlar, con estricto apego a las Especificaciones Técnicas. Debera especificar |a forma en
que se manejara y controlara ta documentacion, y debera incluir el detalle de las instalaciones, eqmpamlento formatos de
Protocolos y personal, especificando fas obligaciones, deberes y responsabilidades de cada uno.

6.17.1  Laboratorio de Faenas para Autocontrol
En caso de exigirse en el Anexo Complementario, se aplicara lo siguiente

La empresa contratista debera instalar, por su exclusiva cuenta, un Laboratorio de Faenas de Autocontrol pm\nsto de todos los
equipos y elementos necesarios para efectuar los ensayes y andlisis del control de calidad de los materiales y obras construidas,
cuya ubicacién debera ser aprobada por fa Inspeccién Fiscal,

Los equipos y elementos minimos con que debera contar ia empresa contralista se ajustaran a lo dispuesto en la Seccmn 5.106
del MC-V5 y lo sefialado en la Tabla 5.106.104.A de la misma Seccion.

La Inspeccion Fiscal revisara el funcionamiento del Labaratorio de Autocontrol y la confiabilidad de este, segdn lo establemdo en
ia seccion 8003 del Voiumen N°8 del Manual de Carreteras y ademas tendra libre acceso a las pruebas y ensayos que practique
fa ampresa contratista y ordenara sobre fa correcta aplicacion de las normas, como asimismo el buen uso de los elementos de
control. :

El control de hormigén y la obiencidn de resistencias a la compresién (clibica o cilindrica) de las probetas, se gjecutaran en el
Laboratorio de Faenas, para lo cual la empresa contratista debera contar con los equipos adecuados, debidamente calibrados y
aprobados por la Inspeccién Fiscal. Alierativamente, para los ensayes de rotura de las probetas, la empresa contratista podréa
recurrir a los servicics de un Laboratorio fuera de faena, el que debera contar con la aprobacion de la Inspeccson Fiscal. No se
autorizara personal ayudante no calificado para la ejecucion de ensayos.

El Jefe del Laboraterio de Faenas deberd emitir semanalmente informes sobre los controles de produccicn, ademas de los
informes que la Inspeccion Fiscal pudiera razonablements solicitar.

El Laboratorio de Faenas de Ja empresa contratista, debera estar completamente instalado, con el personal ¥ movilizacion
exclusiva, adecuada y permanente para su buen desempefio, a mas tardar 15 dias antes de la fecha de inicio delas obras que
requieran ensayes de laboratorio, de acuerdo al programa de trabajo aprobado. Sin embargo, el inspector Fiscal tendra la
facultad de fijar, por escrito, una fecha diferente, si, a su juicio, el control de fos frabajos no se ve afectado, lo que en ningiin caso
sera causal o dara origen a una ampliacion del plazo del contrato. En todo casc, no se permitira iniciar obras que requieran, en
forma previa, andlisis 6 ensayes de laboraterio, mientras éste no cuente con el equipamiento necesario para efectuar dichos
controles. -

6.18 Instalaciones para la Inspeccion Fiscal

Para el buen funcionamiento de la Inspeccidn Fiscal y de la Asesoria si hubiese, la empresa contratista debera proporcionar
durante ef tiempo que duren las obras y hasta su recepcién provisional de las mismas, instalaciones con los servicios basicos
funcionando (luz, agua y gas) que seran aprobadas por el Inspector Fiscal. La exigencia de telefonia, internet y 1a superficie de
las instalaciones, segun se establezca en el Anexo Complementario, al igual que el plazo para las ms%alacmnes Los costos
deberan inciuirse en el valor def Confrato. -

6.19 Difusion

La empresa confratista, sus subconiratistas, empleados u ofros, no podran efectuar ningtin tipo de publicidad relaiwa al proyecto
u organizar visitas de terceros a terreno, sin ia autorizacion por escrito del Inspector Fiscal.

6.20 Relaciones con la Comunidad

Serd responsabilidad de la empresa contratista, instruir a su personal scbre normas béasicas de buen trato con Ia comunidad y
hacer cumplir a cabalidad dichas normas.
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7 DESARROLLO DEL CONTRATO
7.4 Interpretacion de los Documentos del Contrato

Las interrogantes sobre la aplicacion o interpretacion de los documentos del contrato, serén resuelias por ef lnspecior Fiscal, sin

perjuicio de Jos recursos que pueda hacer valer la empresa confratista, en conformidad a lo dispuesto en la legistacion vigente y
punto 9. §

7.2 Programa Cficial

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 139 del Reglarmento, la empresa contratista debera tener especial consideracion de las
expropiaciones que eveniualmente estuvieren pendientes de resolver, como asimismo, de los aspectos medio ambientales y
temporadas de trabajo que deba enfrentar.

ET programa de trabajo oficial debera ser confeccionado aplicando un método de pregramacién del tipo ruta critica, eI cual debera
ser aprobado por el Inspector Fiscal, en el Libre de Obra,

Junto con el programa de trabajo oficial, deberé entregar el Programa Ocupacional Oficial de mano de obra, la cual ne podra
diferir con &! total ofrecido en su oferta técnica.

7.3 Entrega del Terreno y Trazado de las Obras

Sera responsabilidad de la empresa contratista acreditar por escrito ante el Servicio, el cumplimiento de todos los requisitos
establecidos en el Reglamento y en los documentos del Contrato como previos & la entrega del terreno vy del trazado Cualquier
atrasc en acreditar lo anterior, sera de exclusiva responsabilidad de la empresa contratista.

7.4 Libro de Obras y Libro de Comunicaciones

En conformidad a lo sefialado en el articulo 110 del Reglamento, el Inspector Fiscal debera abrir un Libro de Ob{as (el cuai podra
ser digital segln se establezca en el Anexo Complementario), en el acto de entrega del terreno, mediante el cual se anotara las
comunicacicnes entre el Inspecior Fiscal y la empresa contratista o su representante.

Asimismo, se deberan dejar estampadas las fechas efectivas de Término, de Recepcion Provisional y Definitiva de la Obra,
ademas de cualguier incidencia que ocurra durante el periodo de garantia, para posteriormente ser remitido a Ia Unidad de
Control de la Direccion, en conjunio con los documentos de la Liquidacién del Contrato.

Ei Libro de Obra sera foliado y en friplicado, de manera que la primera hoja original sera enfregada a la empresa contratista, 2
primera copia sera para €l Inspector Fiscal v la segunda copia permanecera en el Libro.

Adicionalmente, el Inspector Fiscal podra autorizar documentos compiementarios al Libro de Obras, para viabilizar la ejecucion
de las actividades en cada una de sus areas téenicas, de modo que la posicion de cada una de las partes quede documentada;
para ello, definiré el procedimiento practico a aplicar en cada caso, permitiendo una via de comunicacion directa y expedita,
durante el desarrollo de la obra. En este contexto, se deberd implementar como documento complementario un Licro de
Comunicaciones, de modo de formalizar los procedimientos de comunicacion con los profesionales de Prevencion de Riesgo, de
Aseguramiento de Calidad, de Medio Ambiente, de las empresas de servicios, de los organismos de control y de fos demas
profesionales que participan de la obra, asi como para los reclamos y sugerencias de la comunidad,

1.5 Coordinacién con Terceros

Si de fa gjecucion de los frabajos, surge la necesidad de ccupar espacios que estén siendo utilizados por terceros ajenos a la
obra, cerrar vias o modificar su accionar cotidiano, la empresa contratista no podra actuar en forma unilateral y debera coordinar
con la Inspeccion Fiscal, la mejor solucion para ejecutar los frabajos propios de la obra y no afeclar excesivamente la
colidianeidad de las actividades del fugar. Los costos par efecte de 1a coordinacion serdn de cargo de la empresa confratista.

1.6 Instalacidn de Faena

La empresa confratista debera considerar en su programacion que las instalacicnes de faena, en las zonas que apruebe la

Inspeccidn Fiscal, deberan incluir todo aquello que sea necesario para mantener un adecuado, seguro v ordenado desarrollo de
lafaena tales como oficinas, laboraterio, hodega, servicios higiénicos o campamentos si corresponde.

L.a empresa contratista podra alquilar uno o mas bienes raices para estos efectos, previa aprobacion de los mismos por parte del
Inspector Fiscal. :
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Respecto a eventuales campamentos requeridos, se aplicara o establecido en el articulo 127 del Reglamento.

Al término de la obra, las areas ocupadas por las instalaciones de la empresa contratista, deberan ser entregadas libres de
escombros ¢ materiales extraos, limpias, niveladas a maquina, si corresponde, y recibidas a entera satisfaccion de fa Inspeccion
Fiscal. Todos los elementos proparcionados por fa empresa contratista, permaneceran de su propiedad, en el estado en que se
encuentren al término de las obras. La restauracion ambiental de las areas utilizadas deberd considerar las medidas
estatlecidas en las Bases Ambientales, Territoriales y de Participacion Ciudadana para Obras, que forman parte de estas Bases.

La empresa contrafista repondra toda sefializacion o marcas exisientes que hayan sido removidas o dafiadas durante la
gjecucion de la obra. :

1.7 Trazados Topograficos, Instrumentos y Personal de Control

Sera de responsabilidad de la empresa contralista el replanteo y el estricto control planimétrico y allimétrico de Ia obra, para lo
cual debera disponer en la faena, del personal e instrumental adecuado para efectuar todos los controles que seaninecesarios.

En el acto de entrega del terreno y trazado, la Direccion indicara la ubicacion de las obras, fjando puntos de origen
perfeclamente individualizados. :

La empresa contratista serd responsable del replanteo o estacado exacio de las obras en relacion a los puntos originaies
establecidos por la Direccion y de acuerdo a los antecedentes disponibles del Contrato. La empresa coniratista debera tener
presente gue, en el tiempo transcurrido entre la etapa de proyecto y la construccion, pudiera haberse perdido el estacado que fue
gjecuiado en su oportunidad, :

Ura vez iniciades las faenas, ta empresa contratista debera conservar o reponer los elementos, estacas, efc., que fmaterializan el
replanteo del proyecto. Para estos efectos, debera contar con los instrumentos, personal auxiliar, topbgrafos, niveladores,
alarifes, elc., y en general, todos los elementos necesarios para la correcta ejecucion de las obras. f

El Inspecior Fiscal podra exigir un control de estas labores, para cuyo objeto la empresa contratista deberd poner a su
disposicion lodos los elementos necesarios y dar las facilidades correspondientes para su mejor desempefia,

Salvo los errores afribuibles al proyecto, todos los defectos derivados de la gestion de la emprasa confratista; ya sea en ia
posicion, niveles, dimensiones o alineacion de las obras, deberan ser reclificados por aquél, por su propia cuenta y a entera
salisfaccion del Inspector Fiscal. La comprobacion de cualquier linea ¢ nivel por parie de la Direccion o del Inspecicr Fiscal, no
liberara de modo alguno al Contratista de su responsabitidad por la exactiiud de éstos. :

7.8 Materiales parala Obra

Los materiales que se empleen en la obra deberan cumplir con lo establecido en el articulo 144 del Reglamento.; Antes de ser
empieados en la obra, debera darse aviso al Inspector Fiscal para que éste, vistos los analisis y pruebas, resuelva y formule por
escrito su aceptacidn o rechazo. =

Conforme a lo anterior, la empresa contrafista deberé obtener por su cuenta los materiales necesarios para ejecutar la obra, los
que deberén ser sujetes a aprobacion conforme a las exigencias de las Especificaciones.

La eleccion del sifio de los pozos de empréstitos que serviran a la obra es de responsabilidad d la empresa contratista. La
informacion sobre pozos o materiales que se entregan en los docurentos de licitacion, tendré el caracter solamente informativo y
no consfituye compromiso para la Direccion. El page de los derechos de extraccion y los derechos de puerta y de los perjuicios
causados para lograr su aprovechamiento, sera de exclusiva cuenta de la empresa Contratisia, '

Los pozos de emprésiitos deberan ser aprobados por el inspector Fiscal y, en los documentos que entregue la empresa
contratista al momento de solicitar dicha aprobacion, debera quedar expresamente indicado que ia explotacion de los pozos,
cualquiera sea su naturaleza, incluye los accesos parz llegar a elflos e involucra todas ias obras especiales: que resulten
necesarias, como asi ambieén, la recuperacion de Iz vegetacion al finalizar ia extraccion. La cobertura vegstal que Se retire, sera
acopiada en un lugar elegido para fal efecto, y se utilizara posteriormente para recubrir las superficies expuestas, a satisfaccion
del Inspector Fiscal. :

Para los contratos llamados por la Direccion de Vialidad, la localizacion, cperacion y abandone de los empréstitos: utilizados, se
debe considerar lo dispuesto en la seccidn 5.21G del Volumen N° § def Manual de Carreteras y el numeral 9702303(2) del
volumen N°9 del Manual del Carreteras. :
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7.9 Informes
7.94 Informes Mensuales

La empresa contrafista deberé emitir informes mensuales en dos ejemplares anillados mas un respalde en CD. Dichos informes
deberan ser entregados dentro de los primeros 5 dias corridos, a partir del mes calendario siguiente al de la entrega de terrenoy
para casos de excepcion debera exisfir autorizacion previa del Inspector Fiscal. La estructura y contenido del Informe Mensual
debe ser acordado entre la empresa contratista y el Inspector Fiscal a! inicio det Contrato y emplearse mstematlcamente durante
todo el periodo de construccion. Al menos debera tener los siguientes anexos: :

a)  Plan de Avance
Comentario para cada frenie de trabajo en ejecucion que ilustre lo ejecutado y fos trabajos que realazara en el mes
siguiente, '

b}  Avance dela Obra :

. Fisico: Debe indicar graficamente las curvas de avance presentadas en el Programa de Trabajo wgenie y de avance
real, considerando ef plazo totel del Contrato. Estas curvas de avance se refediran a las prlnolpales partidas del
Contrato, segin se determine de acuerdo con ef Inspector Fiscal; en caso de algiin desacuerdo, se aplicara lo sefialado
por este (ltimo. Debe incluir las fablas con avance fisico expresado en % y montos de inversion en meneda base.

ii. Financiero: En un formato simiar al anterior mostrar las curvas de avance financiero del Programa Vlgeﬂte y Real en
hase de los Estados de Pago, en moneda base contrato. .

c)  Informe de Maguinaria
Tabla de los equipos empleados indicando cantidad y horas—maguina ocupadas. Para algunos equipos se podra emplear la
unidad Mes.

d)  Informe de Personal, dando cumplimiento con el Art. 143,
El informe debe resumir en hombre-dia, fa clasificacion de personal en; Mano de Obra no calificada, Semx Calificada y
Mane de Cbra calificada.

e} Informe de Sequridad e Higiene laboral
La empresa contratista debera eniregar al Inspector Fiscal las estadisticas de accidentabilidad de! periodo, y un informe de
investigacion de accidentes respecto de los accidentes ocurridos durante el mes, tal y como se sefiala en Ias Bases de
Prevencion de Riesgos que forman parte de estas Bases de Licitacion.

Las estadisticas mencionadas deberan considerar al menos las siguientes variables:
- Tasa de accidentabilidad.
- indice de frecuencia.
- indice de gravedad.
- Tasa de siniestralidad,

A partir det segundo mes estas variables deberan informarse en forma acumutada con respecio al mes anterior.

fy  Informe Ambiental, Territorial y de Participacion Ciudadana (ATP)
l.a empresa contratista deberd entregar un informe seqgln lo sefialado en tas Bases de Geslion Ambiental, Terntonal y de
Participacidn Ciudadana para Contratos de Obras Piblicas, que forman parte de estas Bases de Licitacion.

g)  Informe de Ensayos de Calidad y Evaltaciones Técnicas
Sintesis v resultados e interpretaciones de las actividades efectuadas por el Laboratorio de uso de ta empresa contratista.
Ello es sin 6bice de las informaciones que deban ser entregadas a las unidades de control técnico del MOP oidependientes
de &l (Laboratorios Regionales, IF, ete.} :

h)  Informe de Asuntos Pendientes
La empresa contratista debera enfregar un Informe de Asuntos Pendienies, con las situaciones que 2 su juicio se
encueniran sin solucién. En el caso que en un Informe no se mencione un Asunto Pendiente reportado en un Informe
antericr, s entendera que éste ha sido resuelto a satisfaccion de la empresa contrafista y por lo tanto se entendera que
éste oforga al MOP el méas amplio y total finiguitc sobre el punto. :

i) Informe Anexo Plan de Calidad, si se exigen Bases para la Gestién de Calidad en Cbras de Construccion Bases, el que
debera considerar a fo menos lo siguiente:
- Resumen de No Confarmidad del pericdo
- Resumen de modificaciones a los procedimientos y al Plan de Calidad en general
- Copia de resultados de las auditorias internas realizadas
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- Resumen de medidas correctivas o preventivas

- Establecimiento y Andlisis de los Costos de Calidad y No Calidad
- Actas de reuniones del mes

- Copias de resultados de auditorias de la Direccion,

Debera identificar claramente ef problema indicando sus causas, gestiones realizadas, acciones futuras y plazos estimados
para su logro.

i Material Fotografico

Debera incluir 10 fotografias, en colores con ta respectiva fecha de captura y con sus leyendas descnpuvas dende quede
reflejado el avance parciai del periodo correspondiente.

7.9.2 Otros Informes

La empresa confratista asimismo, a solicitud por escrito del Inspector Fiscal, preparara determinados mformes para facilitar el

control y la coordinacion de la faena, para defeclar cualquier desviacion que permita tomar oportunamente medidas en los
programas de consfruccién, de ingenieria, de suminisiros, efc. que eviten el retraso de la Obra. Fsics mformes podréan ser
sistemafizados hasta normalizar la situacién que se detecte. -

793  Informe Final - Memoria Descriptiva

La empresa contratista debera entregar, en forma previa a la recepcion provisional de las abras, un Informe Final con la Memoria
Descriptiva de las obras construidas, indicando los principales problemas y soluciones adoptadas, rendimientos, controles
efectuados, controles, medidas y planes de manejo ambientales, lerritoriales y de participacion ciudadana implementadas,
esiadisticas, respaldos fotograficos y todo ofro aspecto que se estime de interés. Este informe sera parte de la‘informacion a
considerar para la recepcion provisiona y su calidad y oportunidad de entrega seran especialmente conmderados en la posterior
calificacion de la empresa contratista.

Previo a la emision del Informe, fa empresa contratista sometera al analisis y aprobacion del Inspector Fiscal la estructura y el
tenor del Informe.

7.10 Situaciones de Emergencia
Durante &l proceso de ejecucion de la obra, todo dafic ocasionado por situaciones de emergencia derivadas de fenomenos
aturales o da otro arigen, deberd ser informado inmediatamente al Inspector Fiscal, quien lo comunicara a Ia autoridad

cozrespondlente sin perjuicio de las acciones inmediatas que correspondan.

Asimismo, el profesional Residente debera informar detalfadamente por escrito al Inspector Fiscal, de todo incidénte que en la
cbra se presente a fin de que en coniunto se tomen las medidas perfinentes para corregir las condiciones que lo provocaron.

7.1 Variacion o Modificacién de Obras

Las variaciones de obra, aumentos o disminuciones que se generen durante el desarrollo del contrate, se fegérén por lo
eslablecido en los articulos 102 af 107 del Reglamento y Reglamento de Montos, DS MOP N° 1083/2003 en sus Art. 2.5y 2.6.

Para el caso de gue sea necesario efectuar Obras Extracrdinarias la empresa contratista debera presentar a la inspeccién fiscal,
andlisis de precics de las partidas que no estén contemplados en el Listado Valorizado de Precios, ademas debera deflactar el
precio de esos insimos, a fin de mantener un valor de moneda similar y trabajar con un indice base comun para todo el contrato.

Para el caso de contralos con reajustes IPC, el precio del insumo serd multiplicado por un factor de deflactacion (FD) cuyo
valor seré igual a:

iD - Indice Base

indice Actual

El vaior del indice Actual sera el correspondiente al mes anterior a la fecha de la Orden de Ejecucion Inmediata oéCGnvenio
Ad-Referéndum, segln corresponda. indice Base sera el IPC del mes que antecede a la fecha de apertura de la propuesta.

Para el caso de reajuste Polinomico, la formula de la deflactacidn sera:

R{%) = (A*AUSE) + (B*AISS) + (C* AIPC) +{D* A CEMENTO) + (E *A ASFALTO} + (F *A PETROLE@O) +{G*
A ACERQ) + (M *A EXPLOSIVOS). :
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Siendo los A.= indice Base / indice actual

indice Base: El correspondiente al mes que segin los diversos subros del polindmico, de acuerdo al punto 7. 14 3. de las
presentes bases, anlecede a la fecha de aperiura de la propuesta.

indice Actual: El correspondiente al mes anterior a la fecha de la Orden de Ejecucion Inmediata o Convenic Ad- Referendum
segln corresponda,

Los coeficientes A, B, C, D, E, F, G y H seran los sefialados en el nunto 7.14.3 del Anexo Complementario

712 Multas

Corresponde al Inspector Fiscal cursar las multas que se sefialan en los numerales siguientes, las que se haraﬂ efectivas
preferentemente en el estado de pago mas proximo al incumplimiento. -

Cuando las multas se expresen en UTM, el valor a aplicar sera el correspondiente a la UTM del mes en que se curso el estado
de pago.

7.42.1 Multas por Atrasos en el plazo

Las Multas por afrasos gue fueren procedentes de acuerdo a lo esfablecido en el Reglamento y en los Documentos que
forman parte del Contrato, se cursaran administrativamente, sin forma de juicio, v se deduciran de los estados de pagos o de
las retenciones def conlrato, o de la garantia de fiel cumplimiento def contrato si aquellas no fueren suficient es en gse orden
de prelacion, -

a)  Plazo Total
Si la empresa contratista no entregara la obra totalmente terminada dentro del plazo contractual, debera pagar la multa
a la que se refiere el articule 163 del Reglamento, para su célculo el factor K sera lo establecado en el Anexo
Complementario,

b)  Plazo Parciales, si corresponde se aplicara el porcentaje del valor XK establecide en el Anexo Complemehtario.

¢} Hitos, si corresponde multa se aplicara por cada dia de atraso, el valor establecido en el Anexo Complementario.

7.12.2 Otras Multas

a)  Direccion de las Obras, Letreros de identificacion de las obras, Programa Oficial, Informes Mensuales e instalac iones
de la Inspeccion Fiscal. :

5 UTM : Por cada dfa que no se cumpla con la presencia de aiguno de los integrantes del personal minimio establecido.
3UTM : Por cada dia de atraso en la instaiacion del Letrero o entrega del Programa Oficial, Informas Mensuales e
Instalacion para lz Inspeccion Fiscal. :
b)  Autocontrol, ETG 0 ETE
3UTM : Por cada dia de atraso en la enfrega del Manual de Procedimientos de Autocoatrol.
5UTM : Por cada incumplimienio de procedimientos sefialados en el Manual, ETG o ETE, mdepeﬂmente de cualquier
soliciiug adicional que sea solicitada por la Inspeccion Fiscal,
¢} Programa Ceupacional Oficial
El incumplimienio de mano de cbra de la Programa Ocupacional Oficial, estara afecto a una multa de 10 UTM por cada
H/M o fraccion de H/M sin contratar, Lo anterior sera contrastado por el Inspector Fiscal con el certlf cado de
cofizaciones previsionales o retencion de impuestos.

7.12.3 Nulta por No Acatar Instruccién del Inspector Fiscal

La empresa contratista debera someterse a las drdenes e instrucciones del Inspector Fiscal, las que |mpart ira por escrito
mediante el Libro de Obras 1 otro medio establecido en el contrato, :

El incumplimiento de cada orden seré sancionado con una multa diaria, durante el lapso en &l cual no sea acaiada aplicada
administrativamente y de acuerdo al articulo 111 del Reglamento.
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713 Indemnizacion del Articulo 147 del Reglamento

En la eventualidad que hubiere que pagar indemnizaciones por efecto de la aplicacion del articulo 147 del Reglamento, para la
partida Gastos Generales se establece un porcentaje igual al 12% del valor total de la propuesta, '

Atendienda al hecho que se frata del concepto “gastos generales’ y & fin de no efectuar pagos de indemnizaciones sobre partidas
0 conceptos de igual indole, para la aplicacion de este articulo, se considerara como valor total de la propuesta al valor
determinado como Costo Directo de la Obra y que equivale al valor de la oferta descontados los valores pro forma, los
impuestos, las utilidades, los imprevistos y los gastos generales establecidos por el proponente. :

7.14 Forma de Pago

7.141  Estados de Pago

De acuerdo ai articulo 153 y 154 del Regiamento y acorde con las dispenibilidades presupuestarias pertinentes, |a cancelacion se
hara por estados de pagos quincenales o mensuales, segn se establece en el Anexo Complementario. '

La certificacion del monto del Estado de Pago la efectuara el Inspector Fiscal, quien verificara en terreno la cantidad v calidad de

la obra ejecutada cada mes, incluyendo las correspondientes partidas ambientales, territoriales y de participacién ciudadana
asaciadas al Avance de Obras .

El estado de pago minimo serd igual al 50 % del cuociente entre el valor del contrato, expresado en pesos, y el plazo de!
contralo expresado en meses, con excepcion del primero y Uitimo (los de reajuste y de canje de retenciones no tendrén
fimitaciones), :

Para efectos de dar cumplimiento a fo establecido en el 4° parrafo det articula 153 del Reglamento, la empresa conitratista debera
presentar al Inspector Fiscal un certificado vigente otorgado por la Inspeccian del Trabajo de la jurisdiccion corresp@ndiente.

Los eventuales contratos de cesion de facturas que realicen los confratistas conforme a la ley N° 19983, deberan nofificarse al
Director General de Obras Publicas. En caso contraris, la cesién serd inoponible al Ministerio de Obras Priblicas.

1.14.2  Premio por Adeianto
De acuerdo con el Anexo Complementario.
7.14.3 Reajuste

La reajustabilidad de! presente contrato se establecera en el Anexo Complementario de eslas Bases. (Con excepcion de los
mentos asociados a los Valores Pro formay). :

Si el indice a considerar es el IPC, el reajuste se calculara de acuerdo a lo indicado en et articulo 108, inciso éegundo, del
Regiamento. .

Para el caso de reajuste polindmico los coeficientes seran Unicos durante icda la ejecucion del contrato y se aplicaran a cada
Estado de Pago de Avance de Obra, de acuerdo a la variacién de los indices de reajuste como se indica a continuagion.

incices

Los indices que se ulilizaran er el céloulo de los reajustes seran los que comunique oficialmente la Direccion de Planeamiento
del Ministerio de Obras Publicas. -

La definicion, fueate y variacion de los indices a aplicar en el reajuste polinémice del contrato y su forma de aplicacion sera la
siguiente: :

AUSH ; Es el porcentaje de variacion que experimente el valor del dolar Americano {Valor Promedio Ponderado)
determinado por el Banco Central de Chile. Esta variacion se determinara enire el valor del (itimo dia habil
del mes anterior 2 la fecha del Estado de Pago y el valor del Ultimo dia habil del mes anterior al de la fecha de
apertura de la propuesta. :

ALSS. : Es el porcentaje de variacion que experimente el indice de Sueidos y Salarios, determinado pOé%‘ el INE, entre
el mes anterior al anteprecedente a la fecha del Estado de Pago, y el mes anterior al anteprecedente a la
fecha de la apertura de 1a propuesta.
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AIP.C. : Es el porcentaje de la variacion que experimente el Indice de Precios al Consumidor determinado por el INE,
entre el mes anterior a la fecha del Estado de Pago y el mes anterior al de ia fecha de la: apertura de fa
propuesta, :

ACemento :  Es el porcentaje de variacion que experimente el precio de venta neto al piblico del kg., de cemento corriente
determinado por el INE para el célculo del IPC de cada mes. Esta variacion se determinara entre el valor del
mes antericr a la fecha del Estado de Pago y el valor del mes anterior a ia fecha de la apertura de la
propuesta.

A Asfalto £s el porcentaje de variacién que experimente el precio de venta neto de la tonelada de Pitch Asfaltico
(Fondos de Vagio) puesto en la Refineria de Petréleo Con Con, entre el dltimo dia def mes anterior a la fecha
del Estade de Pago y ef Glimo dia del mes anterior a la fecha de apertura de la propuesta. Este precio serd
proporcionado por la ENAP mensuaimente.

APetroleo Es el porcentaje de variacion que experimente ei precio de venta neto del metro cibico de petroleo diesel,
puesto en Sanfiago, determinado por el INE para el caiculo del IPM (Indice de Precios al por Mayor), entre el
precio del tltimo dia def mes anterior a la fecha del Estado de Pago y el dltimo dia del mes anterior a la fecha
de aperiura de la propuesta.

& Acero ; Es el porcentaje de variacion que experimente el valor del precio de venta neto de la toqeladé de barras de
acero redondo para hormigon armado, determinado por el INE para el calculo del |.P.M. (Indice de Precios al
por Mayor) de cada mes. Esta variacion se determinara entre el valor del mes anterior a la fecha del Estado
de Pago y el valor del mes anterior al de la apertura de la propuesta. :

A Explosivos : s el porcentaje de variacion que experimente ef precio de venta nelo del Kg. de Dlnamlta Tronex,
determinado por el INE para el calculo def |.P.M. (indice de Precios al por Mayor) de cada mes. Esta variacion
se determinara entre el valor del mes anterior a la fecha del Estado de Pago y el valor del mes anterior al de
la fecha de 1a aperiura de la propuesta. .

FORMULA DE APLICACION:

Ei reajuste polinomico del contrato, expresado en porcentaje, quedara definido por la siguiente formula;

R{%) =  (A*AUSH)+(B*AISS)+(C*AIPC)+(D* A CEMENTO) + (E *A ASFALTO) +
(F *A PETROLEO) + (G * A ACEROQ) + (H " EXPLOSIVOS),

En que los coeficientes A a H, expresados en tanto por uno, corresponden a la incidencia, dentro del total, de cada uno de los
paramefros que componen la expresion.

Los coeficientes correspondientes al contrato se estableceran en el Anexo Complementario.

7144 Apticipos

Segln se establezca en ¢l Anexo Complementario.

7445 Retenciones

Las retenciones de los estados de pago se efectuaran segin lo indicade en el articuio 158 del Reglamento.

Se podran canjear estas retenciones por boletas bancarias de garantia o Pofiza de Sequro establecida en el artmulo 96 del
Reglamento, cuyo plazo de vigencia sera equivalente al plazo pendiente del contrato mas 12 meses. .

7.15 Relaciones con Autoridades Regionales y Asociaciones de Usuarios

Toda comunicacion con las autoridades regionales y organizaciones de usuarios deberd contar con el V°B® prewo del Inspector
Fiscal, salvc situiaciones imprevistas.

7.16 Transporte de Personal

E! fransporte de personal de la empresa contratista solo se efectuara en vehiculos especialmente acondicionados para tal efecto,
los cuales deberan contar con ia auforizacion de la autoridad competente. -
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717 Oiros Contratos

La empresa contratista debera considerar que podra ser necesario que comparta el terreno con otros Contratistas que realizan
diferentes obras, lo que exigira una coordinacion especial. Por tal razon la circulacion del personal de la empresa contratista
quedara limitada a sus &reas de trabajo y sectores que le sean asignados y deberd mantener en todo momento los accesos
expeditos y transitables a los diferentes Frentes de Trabaijo. :

7.18 Patentes

La empresa contrafista debera salvaguardar e indemnizar, si corresponde, a la Direccién por cualquier accion judicial o
procedimiento que pueda entablarse en su contra darivade del uso o supuesto uso, en relacién con las Obras, de cualquier
patente, disefio, marca comercial, nombre u ofros derechos patentados. :

8 TERMINO DEL CONTRATO

8.1 Término y Recepcion de las Obras

Se realizara de acuerdo a lo establecido en los articulos 166 a! 178 del Reglamento. De realizarse Recepcion Uhica, esta sera
establecida en el Anexo Complementario. .

8.2 Término Anticipado

La Direccion podra poner término administrativamenle y en forma anticipada a un contrato por los motivos estgblecidos en &
articulo 151 del Reglamento y la liquidacion se hara conforme al procedimiento establecido en el articulo 174 del mismo cuerpo
legal. .

8.3 Calificacién

La Comision de Recepcion Provisional calificara la gestion de la empresa coniratista en la obra ejecutada, fconforme alo
establecido en los articulos 179, 180, 181 y 182 del Reglamento. La cafificacién debera realizarse de acuerdo a! articulo 180 del
Reglamento. En caso de consultarse subdivisiones seran establecidas en el Anexo Complementario al igual que sus
porcentajes. :

8.4 Certificados de Experiencia

Ce acuerde al arliculo 56 del Reglamento,

8.4 Recepcidn Definitiva

La recepcion definitiva de la obra sera efectuada por una comision nominada para e! efecto, conforme lo establece el articulo 176
y 179 del Reglamento. :
8.6 Liguidacion

De acuerdo al arficuo 177 y al Titulo XI del Reglamento, efecluada la recepcion definitiva sin observaciones, se procedera a la
liquidacion del contrato y la autoridad que la aprusbe, ordenara la suscripcion y protocolizacion por fa empresa contratista de la
resolucién de liquidacion. :

9 RECURSOS QUE HICIEREN VALER LOS PROPONENTES O LA EMPRESA CONTRATISTA

Sin perjuicio de lo dispuesto por los articulos 88, 115 v 189 del Reglamento las reclamaciones que se susciﬁen durante la
gjecucion de un contrato de obra seran presentadas directamente al Inspector Fiscal, quién lo enviara, si fuere necesario, a la
Direccion comrespondiente para su resolucion o para gue se someta a la considaracion dei Director General.

La autoridad deberd constatar la exactitud o veracidad de la reclamacion presentada, para lo cual debe abrir un periodo
probatorio —de oficio o a peticion de parte—. Dicho periodo no podré ser inferior a 10 dias ni superior a 30 dias. Durante la
tramitacion del reclamo podra soficifar informes de especialistas de acuerdo a la naturaleza del asunto debatido, los que podran

ser profesionales de! Ministerio o externos,

Respecio del acto administrafivo que se pronuncia acerca del conflicto suscitado se procedera en conformidad a lo dispuesto por
fa ley 19.880. 2
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ANEXOS:

A.- ANEXC COMPLEMENTARIO

NUMERAL BA

TEMA A ESPECIFICAR POR CONTRATO

1.3

Identificacion y ubicacidn de fas chras
Nombre de la Obra

Sector

Tramo

Comuna

Provincia

Region

Codigo SAFI

Cédigo BIP

Direccion

24

Participantes

.............. {Se autoriza / No se autoriza) la participacion de contrafistas inscrites en la cat egsﬂa
inmediatamente inferior a aquella requerida segiin el valor de la obra. No aplica cuando la categoria llamada
sea |z Tercera B del Registro de Cbras Mayores. :

2.2

Tipo de Contrato :
Sera mediante la modalidad de......... {Precios Unitarios / Suma Alzada / Precios Unitarios y Suma
Alzada. :

2.3

Documentos gue integran el Contrato

ANEXO 14 de la Norma CACI - AERODROMOS: ............ {Apdica / No Aplica)

Manuales de Carreteras de la Direccidn de Vialidad: ........... {Aplica / No Aplica)
Especificaciones Especiales de Gestion Ambiental, Territorial y de Participacian
Ciudadana:........... (Aplica / No Aplica)

Bases para la Gastion de Calidad en Obras de Construccion: ........... {Aplica / No Aplica)

24

Garantia de Seriedad de la Oferta
........... { No se exige / Se exige)

28

Calendario de Licitacion

Las preguntas serén presentadas hasta el dia............. BN i

Las respuestas serdn entregadas a mas tardar el dia............. en ...

Las aclaraciones seran entregadas a mas tardar el dia............. en...

Recepcitn de las Propuestas Técnicas y Econdmicas y Apertura de las Propuestas Tecmcas sera &l
dia...... alas ... Arsen ..o, .
Apertura Econdmica; Sera el dia...... alas...hrsen........

27

................... (No se considera / Se considera y tendra caracter de ..........(obligatoria!opciéna!), el

2.8

Plazo para la Ejecucién de las Cbra

Piazo total para fa ejecucion de laobraserade ... dias corridos.

Plazos Hitos: ............. {No s& establecen / Se establecen los siguienies Hitos (definirlos y darles una
duracion en dias)........ ) :

29

Subcontratos -
............. (Se autoriza hasta un 50% del vator total del contrato / Se aplica inciso 3° del Art 101 dal
Reglamento)

.............. (Se autoriza a empresas no inscritas en el Registro / Se aplica inciso 2° del Art, 301 del
Reglamento)

10

210

Financiamiento
Serd con fondos ........... (Sectorial, FNDR, mixto u ofro)
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La disponibilidad presupuestaria para el afio........... serade........

11

211

Presupuesto Oficial

.............. {Se manlendré en reserva hasta la fecha de aperiura de la oferta técnica / Sera emregado
{junto con los documentos de licitacion / a lo menos 5 dias antes de la apertura))

214

Valores Pro forma y su Pago
Recargo .....c............. {No se considera por ninglin concepte / Se considera un %),

13

215

Suministro Fiscal

14

3.2

Contenido de la Propuesta Técnica

Letra &) Célculo capacidad economica: Segin el Art. 73 del RCOP cuya inversion esflmada para el
primer afio de trabajo BS i,

Letra ¢) formato:....... {de carta Ganit con relacion de precedencia {en forma explicita), ruta critica y en e
que se deberan incluir todos los distintos item de la licitacién / especial que se entregue con eI proyecto).

Letrad)....... {no se exige / se exige)

Letrae}........ (no se exige / se exige y los profesionales seran:
° Residente

3.3

Contenido de fa Propuesta Econdmica :
Deberan presentar Analisis de Precios Unitarios de: ... {todos tos item con excepcmn de los pro
formas/ los siguientes item (indicar nimeros de los item))

16

34

Proyecto con Variantes
............. (No se permite / Se permite)

17

4.3

Evaluacion de tas Propuestas Técnicas y Econdmicas
.......... {Se realizard en un acfo Unico/ Se realizara en dos actos)

........... (motivos de la Evaluacion en un solo acto)

18

4.4

Evaluacidn de las Propuestas Técnicas y Economicas para el aio 2009

.......... (Se realizara en un acto {inico/ Se realizara en dos actos)

.......... {Se considera/no se censidera) variable mano de obra

19

5.1

Adjudicacién
Plazo: oo, (rige inciso segundo, del art. 86 del RCOP! sera de ... dias).

20

5.4.1

Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato
Paliza de seguro:.. .. {se acepta / no se acepia)

21

543

Plazo de vagenma serz el del contrato mas:. ... { 24 meses / 18 meses / otro mayor.......).
Seguro de Responsabilidad Civil ante Terceros :
............... {Se exige / No se exige)

54.4

Seguro contra Todo Riesgo de Construccién
................ {Se exige / No se exige}

Otros Seguros:
.......... (Mo se establecen / Se establecen los siquientes:.............)

32 de 57




23164 Direccion de las Obras
Se debera disponer de! siguiente personal como minimo:
% (sefialar: Titulo profesional o Técnico; o el Oficio), cuya funcion :
SEM& i con......... afos de experiencia ...... (deseable / obligatoria) en infraestructura de tipo
................... y cuyapermanencia en obra sera desde........... hasta.. ...
° Experlo en Prevencidn de Riesgos: ........... (profesmnal / tecnlco) Residencia en faenas ........... y
clya permanencia en obra sera desde........... hasta... '
24 16.11.2 Letreros de Identificacion de las Obras y de Obras Terminadas
Debera colocar ... {1, 20 3) letrero(s)
25 [6.42.1 Planos Definitivos (Como Construidos o As Built)
................. ( No se exigen / Se exigen y los plazos son: entrega: ............... apmbamm i)
26 16122 Material Fotografico '
Se deberan entregar ........ fotografias de tamafio...............
27 16.12.3 Registro de video
...{Se exige / No se exige)
28 16125 Estudiantes en Practica ;
............ (No se contempla / Se contemplan ....... estudiantes en practica, por un periodo de ... meses.)
29 161741 Laboratorio de Faenas para Autocontrol
. (Se exige / No se exige)
3C {6.18 Instalaciones para la Inspeccion Fiscal.
Plazo:............. dias de iniciado el contrato
Instalacicnes de ... m2.
Telefonia............. (Se exige / No se exige)
Internet.............. {Se exige / No se exige)
7.4 Libro de Chras y Libro de Comunicaciones
Sera: ...... (en papel / digital)
3217924 Multas por Atrasos en el plazo
a) Plazo Total, el factor K serdde ... .
b} Plazo Pargial: ............ {No aplica / Aplica)
¢) Hitos, se aplicara una multa cuyo valor sera de ... .UTM por cada dia de atraso.
33 17144 Estados de Pago
Los estados de pagos se haran en forma:............. {mensual, con excepcion del mes de diciembre,
donde podran ser quincenales / quincenal.) :
34 | 7142 Premio por adelanto
............... (No se cantempla / Se contempla segin ORD N°.........., siguiendo las SIgulentes reglas:
Ionto por cada dia de adelanto:.......... Plazo méximo de término anticipado......... }
135 |7.14.3 Reajuste
................. {No esta afecto / Esté afecto segln..... (IPC f Polinemico, cuyos coeficientes son A....
Bi..C, D JE Pl G yH...... )
36 |7.14.4 Anticipos
.............. {No se autoriza / Se autoriza con las siguientes condiciones:
.......... % def valor primitivo det contrato (Maximo 50%)
Garantia del anticipo: .......... (boleta bancaria / poliza de segures)
Devolucion anticipo con reajuste: .............. {del contrato / ofro (especificar})
Procedimiento de dsvolucidn:............. (el establecido en inciso 2° def Art.157 / otro {especifi car)))
37 1841 Término y Recepcion de las Obras _ :
Se realizard recepcion; ... {provisional / (nica, seglin autorizacion oforgada en ORD..... ..);
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38183 Calificacion
Subdivisiones: ........(no se establecen / se establecen y son lag siguientes..........}

Hases para el Aseguramiento de la Calidad en Construccién de Obras Publicas (si aplica segun numeral 25.3)

36 |2 Unidad de Aseguramiento de la Calidad {UAC)

.......... afos de experiencia minima en construceion de obras e,
40 :3 Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC)

.. dias para laentegadel PACY ........ dias para que el IF formule observaciones.
411321 Auditorias Internas de Calidad
. Auditerias al afio,

Experlenma hablendo efectuado alo menos............... auditorias de calidad

42 134 Objetivos de Calidad

Cierre de no conformidades en un plazade .................

B.- BASES DE GESTION AMBIENTAL, TERRITORIAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA CONTRATOS DE
OBRAS PUBLICAS

1. Aspectos Generales '

Durante la efapa de Construccion del proyecto, el Contralista debera asumir |a responsabilidad de proteccion del medic
ambiente, del ferritorio donde se emplazara ef proyecto, y del seguimiento de los acuerdos ¥ COMPromisos asumi idos durante
el proceso de participacion ciudadana previc a esta etapa, implementando las medidas necesarias que aseguren un exitoso
manejo ambiental, territorial y participativo del proyecto y sus actividades.

El Conlratista sera solidariamente responsable con los subcontratistas de la aplicacién de Ia normativa amb%ental'vigente, ¥y
en especial del cumplimiento de fa Ley N® 19.300/94, scbre Bases Generales del Medio Ambiente, el Reglamento del
Sistema de Evaluacion de Impacto Ambiental y sus modificaciones {documenios disponibles en la pagina Web www.e-
sefa.cl).

Con el propdsito de minimizar los impactos ambientales negativos que pudieran generar las obras y sus gctividades
complementarias (instalaciones de faenas, empréstitos, botaderos, ofras), en el area de influencia dei proyecto, el Contratista
debera cumplic durante la etapa de Consfruccion, con las medidas y especificaciones ambientales, temitoriales y
participativas sefialadas en estas Bases y en las Especificaciones Especiales de Gestion Ambiental, Territorial y de
Participacion Ciudadana de cada Servicio, si carresponde; y debera informar oportunamente a la comunidad del inicio de las
obras, de los plazos de ejecucién y de las medidas que se implementaran para mitigar o compensar los |mpactos que se
pudieran generar durante dicho periodo, previa aprebacion del Inspector Fiscal. Todas estas medidas yio acciones se
enienderan como las minimas exigidas, son obligatorias, y todos los costos asociados a éstas deberan ser: asumldos
intzgramente por el Contratista. :

Lo anterior, sin perjuicio de que, las actividades y obras especificadas en las Especificaciones Especiales de Gestion
Ambiental, Terdtorial y de Participacion Ciudadana de cada Servicio, si corresponde; podréan ser detalladas y costeadas
separadamente dentro del Presupuesto Oficiat de la obra, siguiendo los procedimientos del Manual del Sistema de Gestion
de Costos Ambientales, Territoriales y Participativos (ATP) del MOP. :

Adicionalmente, si el proyecto fue ingresado a! Sistema de Evaluacién de Impacto Ambiental {SEIA}, v su Resolucion de
Calificacion Ambiental (RCA} contiene disposiciones relacionadas con Prevencién de Riesgos y Control de Accidentes, el
Contratista debera aplicar dichos planes, asi como todas las medidas de mitigacién, reparacién, compensacion, ¥ cuaiquier
ofra medida ATP que se especifique en los respectivos Antecedentes de Licitacion de Obras, 1os que deberan contener las
medidas identificadas en los respectivos Estudio de Andlisis Ambiental, Estudio Ambiental General, Estudio de Manejo
Ambiental, Informe Ambiental-Terriforial, Declaracion de Impacto Ambiental (DIA) o Estudic de Impacte Ambiental {EIA) y su
correspondients Resolucion de Calificacion Ambiental (RCA); sin perjuicio de lo establecido en las presentes Bases:

El incumplimiento de cualquiera de las exigencias establecidas en las presentes Bases y de las insirucciones impartidas por
el Inspector Fiscal, a través del Libro de Obras, podrad hacer inctirir al Contratista en las multas y sanciones sefialadas en el
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R.C.OP. y en las Especificaciones Especiales de Gestion Ambiental, Territorial vy de Participacién Cludadana de cada
Servicic, si corresponde.

2. Plan de Gestion Ambiental, Territorial y Participativa
El Contratista debera elaborar un Plan de Gestion Ambiental, Territorial y Part licipativa (o Plan de Mangjo Integral en el casc
de la Direccion de Vialidad) para esta etapa, que considere como minimo los siguientes aspectos:

A, Enlo ambientai:

= Descripcion del Plan de Gestion Ambiental o Consideraciones Ambientales Generales, Especiales y!o Técnicas
Especiales a implementar por componente ambiental, incluyendo una descrlpcmn de la normativa y: permisos
ambientales a cumplir, asi como del cumplimiento de las medidas y exigencias establecidas en la Reselucion de
Calificacion Ambiental del Proyecto (si corresponda). Se debe incluir un detalle de los plazos y de él o los zesponsabies
del cumplimiento de dichas medidas por parte del Contratista.

= Descripcion de los Planes de Manejo Ambiental a implementar para la ubicacion, uso, operacion vy clerre de:
Instalaciones de Faenas, Empréstitos, Botaderos y Plantas de Produccion de Material: incluyendo un detalle de los
plazos y de el o los responsable del cumplimiento de estos Planes por parte del Contratista. Cada Plan de Manejo
debera ser entregados previo al inicio de fa actividad correspondiente y aprobados por fa Inspeccion Fiscal del Contrato.

= Descripcion, plazos y responsables del cumplimiento de los Pianes de Manejo de Manejo Forestal ylo Arqueologlcos (si
corresponde).

= Otros Planes Especificos de Manejo Ambiental gue sean exigidos por las Bases o Especificaciones de cada leecmon
segln corresponda.

Bescripcion del Pian de Prevencion de Riesgos, Control de Accidentes y/o Plan de Confingencias; mcluyendo un detalle
de Ios plazos y del responsable del cumplimienic de este Plan por parte del Contratista.

= Descripcidn del Plan de Seguimiento y Monitoreo Ambiental; incluyendo un detalle de los plazos, espemfecados en los
antecedentes y documentacion que formaran parte del contrato y la identificacion del responsable del cumpllmlento de
este Plan por parte del Contratista.

B. Enlo territorial:

Analisis de los instiumentos de regulacién territorial vigentes (Planes Reguladores Intercomunales, Comunales,
Seccionales, otros) en el area de influencia directa de la obra, y verificacion de que sus actividades oomplementaras
{por ejemplo, instalacion de fagnas, botaderos, ofras) se ajustan a lo establecide en dicho instrumentos.

C. Enlo participativo: :

= Descripcion defallada del Plan de Participacion Ciudadana, de acuerdo a las actividades y plazos de la obra, poniendo
especial cuidado en que los resultados de las actividades de participacion ciudadana ha realizar permitan minimizar los
confiicies latentes identificados en las etapas anteriores, velando por el cumplimiento de los acuerdos y protocolos
susctitos en las etapas anteriores.

= |dentificacion del responsable del cumplimiento de dicho Plan, por parte def Contratista, incluyendo un cronograma de
actividades asociade a cada fase del Plan.

Para lo anterior, el Conftratista debera uiilizar los contenidos aplicables al proyecto, descritos en los siguientes Manuales
elaborados por ¢l MOP {disponibles en la pagina Web www.dgop.clfsemat) que se encuentren vigentes y los defini dos enlos
antecedentes de la respectiva licitacion: -

= “Manual de Gestién Ambiental, Tersitorial y de Participacion Ciudadana para Proyectos de Infraestructura”

¢ “Manual de Participacidn Ciudadana para Proyectos de Infraestructura”.

= “Manual de Auditorias Ambientales para Proyectos de infraestructura”,

= “Manual det Sistema de Gestion de Costos Ambientales, Territoriales y Participativos (ATP) del Ministerio de Obras
Plblicas”.

3. Informes Ambientales, Territoriales y de Participacién Ciudadana (ATP)

£l Contratista dehera entregar Informes periodicos que describan los resultados obtenides de [a implementacion del Plan de
Gestidn Ambiental, Territorial y Parlicipativa {0 Plan de Manejo Integral en el caso de 1a Direccion de Vialidad), durante esta
gtepa. :

En fa eventualidad de que, durante la gjecucion de la obra se constate gue las medidas ATP contempladas en las
Especificaciones Especiales de Gestién Ambiental, Terriforiat y de Participacion Ciudadana de cada Servicio, si corfesponde,
son insuficientes o se requiere una modificacion de éstas, e Contralista podra proponer medidas alterpafivas o
complementarias, segln corresponda; lo cual debera ser incerporado en los respeciives Informes, incluyando: '

= Laidentificacion de nuevas varfables, incorporacién de modificaciones a las medidas actuales y adopcion de medidas
nuevas o complementarias a considarar en el correspondiente Plan de Gestion,
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Un detelle de fos costos asociados tanto a la implementacion de diche Plan como a eventuales modificacionas o

nuevas medidas propuestas al Inspector Fiscal, en el formato establecido por el Manual de! Sistema de Costos
Ambientales, Territoriales y Participativos (ATP) del MOP. '

La aprobacion de estos cambios estara sujeta a los mismos requesimientos v procedimientos establecidoé para las
mpdlﬁcamones de Contrato, cuando comresponda; y sera ef Inspector Fiscal quien definira la necesidad de solicitar fa visacion
ala Unidad de Medio Ambiente respeciiva.

Estos Informes se enfregaran en concordancia con lo establecido en el numeral 7.9 de las Bases Administréiivas para
Contratos de Obras Publicas, de acuerdo con Especificaciones Especiales de Gesfion Ambiental, Terdtorial y de
Participacion Ciudadana de cada Servicio, si corresponde.

C.- BASES DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES PARA CONTRATOS DE EJEGUCION Y DE CONéESIONES
DE OBRAS PUBLICAS :

1. Introduccién

En cumplimiento de normas constitucicnales, legales y regiamentarias, es Politica del Ministerio de Obras Publicas velar por
la integridad fisica y psiquica de sus funcionarios y de los trabajadores que presten servicio para la propia Insfitucién yio
empresas contratistas y subcontratistas de esta Secretaria de Estado y de empresas de concesiones de responsahilidad del
MOP y sus condratistas, :

Para este Ministerio es fundamental que la administracion de foda empresa contratista, subcontratista, Concesionaria ¥ SUS
empresas contratistas con a cual se relaciona legalmente, también considere dentro de sus politicas de gestion como una de
las principales respensabilidades, la proteccion de la salud y la integridad fisica v psiquica de los trabajadores que prestan
servicios para efla, :

Las empresas contratistas, subcontratistas, concesionarias y sus empresas contratistas que ejecutan trabajos para el
Ministerio de Obras Publicas, son responsables de la prevencion de accidentes y enfermedades profesicnales que puedan
afectar a los frabajadores de su dependencia, por lo que deberan velar por el cumplimienta de las disposiciones legales y
reglamentarias vigente sobre la materia. Por lo fanfo, se encuentran obligadas a mantener en los lugares de trabajo las
condiciones de seguridad, sanitarias y ambientales necesarias para profeger la vida y la salud de los trabajadores que en
ellos se desempefian, sean estos dependientes suyos o o sean de terceros que realizan actividades para: ellas. En
consecuencia, al Contratista, Subcontratistas, Concesionario y sus empresas contratistas, le cabe responsabilidades con el
organismo administrador de la Ley 16744 al que esta afiliado, ademéas de la responsabilidad civil y penal en los accidentes
que se puedan producir en la cbra por el incumplimiento de las medidas de prevencion de riesgos.

ks deber del Inspector Fiscal del contrato verificar su cumplimiento, y esté facultado para aplicar multas al Contraista por
incumplimiento de érdenes, incluidas las observaciones formuladas por profesionales expertos en materias de PRP del MOP,
exigir la separacion de cualquier Subcontrafista, yo trabajador que se desempefie en faenas del contrato, queiponga en
peligro la seguridad o salud propia, la de sus compafieros de frabajo en la obra, yio suspender las faenas, en forma parcial o
total, cuando exista riesgo inminente de accidentes que puedan afectar a personas o bienes materiales.

Por otra parte, la Ley N°® 20123, que modifica los articulo N° 66 y N° 76 de la Ley N® 16744, sobre el Segiro Social
Obligatoric Contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, genera responsabilidades al Ministerio
de Obpras Piblicas, de vigilar el cumplimiente por parte de los contratistas y subcontrafistas de las obligaciones refativas a
higiene y seguridad. 5

Por lo anterior, se ha estimado necesario establecer ias siguientes Bases de Prevencién de Riesgos, que regirénipara todo
contrato de ejecucion y de explotacion de obras que celebre cualguier Direccidn o Servicio dependiente det MOP,: y debera
ser parle infegrante de las Bases Administrativas que rijan las condiciones del contrato. Las mismas responsabilidades del
confratista lo seran para los subcontratistas, siendo el primero, responsable de su cumplimiento por parte del segunda.

2. Objetivos y Alcances

Objetivos

= Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto Supremo N° 76, del Ministerio del Trabajo y Previsién Social,é del 14 de
diciembre de! 2006, en el gue se establece normas para la aplicacion det articulo N° 66 bis de la ey N° 16744, sobre

materias relativas a ia seguridad v salud en el frabajo, para aquellas empresas que contraten o subconiraten: con ofras
la realizacion de una cbra, faena o servicios propio de su giro, asi como para sus Empresas Coniratistas v
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Subconlratistas, con {a finalidad de proteger ta vida y salud de todos los trabajadores gue laboren en dichds lugares,
cualguiera sea su dependencia. :

°  Establecer la responsabilidad de las diferentes unidades involucradas en la administracion de estos contratos y
determirar los procedimientos administrativos, requerimientos y obligaciones que en materias de prevencion de riesgos
de accidentes det trabajo v enfermedades profesionales, deberan cumplir las Empresas Contrafistas, Subcantratistas,
Concesionarias y sus empresas contratistas, y fas de servicios transitorios durante la ejecucion de las obras ylo
prestacién de servicios contratados por el Ministerio de Obras Pablicas.

+ Dar a conocer al personal de la inspeccion Fiscal, a las Empresas Contratistas, subcontratistas y de Conceéiones, los
requerimientos de control de riesgos y procedimientos de control interno que deberan cumplir, las empresas.

= Seflalar las principales obligaciocnes y responsabilidades, referidas a la prevencion de riesgos de acciidentes ¥
enfermedades profesionales durante fa sjecucién de trabajos para el Ministerio de Obras Publicas, de acuerdo a las
normas legales vigenles que regulan la materia y a lo establecido en el Reglamento Para Contratos de Obras Pablicas.

*Los procedimientos e instrucciones contenidas en el presente documento, constituyen complementos de las
disposiciones sobre prevencion de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales establecidas por la Ley N°
16744 de 1968, sus modificaciones y normas reglamentarias, ademas de otros cuerpos legales vigentes sobre la
materia, y seran aplicables a toda empresa Contratista o Subcontratista y de Concesiones y sus empresas contratistas
que realice trabajos para el Ministerio de Obras Publicas. :

©  Las disposiciones establecidas en estas bases, en ¢aso alguno eximen al MOP, asi como tampoco a las empresas
contratistas, subcontratistas, de servicios transitorios yfo concesionarias, de sus obligaciones individuales respecta de la
proteccion de fa seguridad y salud de sus trabajadores, para lo cual deberan cumplir con todas las disposiciones
legales, normativas y reglamentarias vigentes sobre prevencién de accidentes y enfermedades profesionales. -

©  La prevencion de accidentes y enfermedades profesionales debe estar integrada a la ejecucion de los trafbajos por
medio de un programa de actividades, que garantice la méxima proteccion a la integridad fisica y salid de los
trabajadores. '

Alcance

Las presentes Bases establecen las disposiciones por las cuales han de regirse las acfividades, obligaciones y
responsabilidades en materias de Higiene y Seguridad Industrial que deberan desarroilar tas Empresas Contratistas,
Subcontratistas, de servicios transitorios, de Concesiones y sus confratistas, en frabajos para el Ministerio de Cbras
Publicas. 5

Todo el personal de las Empresas que realicen trabajos para e Ministerio de Obras Plblicas, debera someterse a lo
eslablecido en estas Bases de Prevencion de Riesgos. :

Ademas de ser exigible a fodo el personal de las Empresas Contratistas y Subcontratistas de obras ylo Serv;icios que

gjecuten trabajos para el MOP, estas disposiciones también deben ser cumplidas por el personal del Ministerio y de las
Asesorias de Inspeccion Fiscal que participe en fos trabajos. '

Las presentes Bases incluyen normativas generales, lo cual no excluye que en casos especiales deban ser complementadas
con otras normas y procedimientos que sean necesarias. :

No cbstante las normas que se entregan al contrafista v sus trabajadores, el Ministerio de Obras Piblicas adoptaraétodas las
medidas que estime necesarias, tendientes a evitar accidentes laborales y enfermedades profesionales a los frabajadores y
dafios a los bienas materiales. 5

Las infracciones reiteradas a las disposiciones contenidas en estas Bases constituiran incumplimiento grave de las
cbligaciones contraidas por ef contratista, las que ademas de ser sancionadas por la inspeccion Fiscal, podran incluso ser
consideradas como causal de termino de contrato. -

3. Definiciones

Accidente: es un hecho imprevisto no deseado que interrumpe un praceso normat de trabajo y que puede produci;r lesiones
yio dafios. :
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Accidente del Trabajo {Ley 16744): toda lesion que una persona sufra a causa o con ocasion dal trabajo, y que Ie produzca
incapacidad o muerte.

Enfermedad Profesional: es aquella causada de una manera direcia por el efercicio de la profesion o el trabajo que realice
una persona y que le produzea incapacidad o muerte.

Contratista: se entendera por contratista a toda persona natural o juridica, que en virtud de un contrato, contrae la
obligacion de ejecutar una obra material o prestar un servicio al Ministerio de Obras Pubiicas, por alguno de los
procedimientos contemplados en el Reglamento Para Contratos de Obras Publicas. Para los efectos del presente
Reglamento, las Sociedades Concesionarias, o ias Empresas Contratistas que ejecuten las obras por cuenta de estas sera
consideradas Confratistas. :

Subcontratista: se entenderd por subcontratista a toda persona natural o juridica, que pacte un contrato de obra con &l
cenfratista, relativo a una labor encomendada por el Ministerio de Obras Publicas y que cumple con todo lo prescnto en gl
articulo N° 101 del RCOP {D.S. MOP N° 75 /2004).

Asesoria de Inspeccion: persona natural o juridica especialmente contratada, que bajo la direccién del Inspector Fiscal,
colabora con éste en la fiscalizacién de un contrato de construccion.

Obra, faena o servicio propio de su giro: todo proyecio, trabajo o actividad destinado a que la empresa prlnmpal desarrolle
sus operaciones 0 negocios, cuya ejecucion se realice bajo su responsabilidad, en un area o iugar determinado, edlﬂcado ]
ne, con trabajadores sujetos a régimen de subcontratacion.

Trabajo en Régimen de Subcontratacién: es aquel realizado en virtud de un contrao de trabajo por un trabajador para un
empleador, denominado contratista o subcontratista, cuando éste, en razon de un acuerdo contractual, se encarga de
ejecutar obras o servicios, por su cuenta y riesgo y con frabajadores bajo su dependencia, para una tercera persona
natural o juridica duefia de la obra, empresa o faena, denominada la Empresa Principal, en la que se desarroilan los
servicios o ejecutan las obras contratadas.

Comité Paritario de Faena: Es el comité que se debe constituir en toda Faena en que trabajen mas de 25 personas,
conforme lo establece el articulo N° 7 de la Ley N° 20123, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social.

Departamento de Prevencién de Riesgos Profesionales de Faena: Es aquella dependenma con que debe con%ar la obra
0 faena en que laboran mas de 100 trabajadores, y a la que le compete planificar organizar, gjecutar y supervisar accionas
permanentes para evitar accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, conforme lo establece &l articulo N“ 7dela
Ley N° 20123, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social. :

Sistema de Gestidn de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), es el conjunto de elemenics que integran la
prevencion de riesgos, que tienen por finalidad garantizar la proteccion de la Salud y la Seguridad, de todos los trabajadores,
y cue serd obligatorio de implementar por parte de la empresa principal en aquellas obras o fagnas gue agrupen mas de 50
irabajadores, cualquiera sea su dependencia, conforme lo establece el articulo N° 7 de la Ley N° 20123, del Mmlsterlo del
Trabajo y Previsidn Social,

Accidente dei trabajo fatal, aquel accidente que provoca la muerte del trabajador en forma inmediata o durante su fraslado
a un centro asistencial,

Accidente del trabajo grave, cualquier accidente del trabajo que;

- Obligue a realizar maniobras de reanimacién, u

- Chbligue a realizar maniobras de rescate, u

- Oowira por calda de altura, de masde 2m, ¢

~ Provoque, en forma inmediata, la amputacion o pérdida de cualquier parte del cuerpo, ¢

- Involucre un nimero tal de trabajaderes que afecte el desarrollo normal de la faena afectada.

El tistado de accidentes del trabajo graves seré revisado por la Superintendencia de Seguridad Social perlodaoamente lo que
permitira efectuar los ajusies que se estimen necasarios. :

Fasnas afectadas, aquela area o puesto de trabajo en que ocurrié el accidente, pudiendo incluso abarcar ia faena en su
conjunto, dependiendo de fas caracteristicas y otigen del siniestro, y en la cual, de no adoptar la empresa medidas
correctivas inmediatas, se pone en peligro ia vida o salud de otros trabajadores.

Unidad de Prevencion de Riesgos de Direcciones Nacionales: Es el nivel jerarquico a fravés del cual &l Director
Nacional, como responsable de las chligaciones legales de la prevencion de riesgos de accidentes vy enfe;rmedades
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profesionales en la Direccion o Servicio a su cargo, planifica, controla y evalia el cumplimiento de normas y proced|m|entos
establecidos para el contral de los riesgos de accidentes de sus tr abajadores, derivados del desarrollo del quehacer interno,
y en cumplimiento del rol solidario que le compete, ejerce el control de cumplimiento de las obligaciones: legales y
reglamentarias relativas a estas materias, qus afectan a los contratistas y subcontratistas en relacion con sus ta’abajadores
en los confratos que estes desarroilan para el Ministerio de Obras Pablicas.

Unidad Regional de Prevencion de Riesgos: Es la unidad de Prevencion de Riesgos dependiente de la Secretaﬂa
Regicnal Ministerial de Obras Publicas, responsable del control de cumplimienta de las obligaciones de prevencion de
riesgos del MOP en la Region, fanto en lo que se refiere al personal propio del Ministeric como al control de cumpllmlemo de
estas obligaciones en los contratos de obras que se desarrollan en la Region.

Coordinacion Regional de Prevencion de Riesgos: es el nivel a través def cual el Director Regional del Servicio, ejecuta
tanto las acciones de prevencién de riesgos en relacion con el personal propio, como el control del cumpllmuento de las
obfigaciones de la prevencion de rigsgos que afectan a fas empresas contratistas o concesionarias y subcontratlstas en los
contratos de obras que se desarcllan bajo su responsabitidad.

Organismo Administrador del Seguro: Es la entidad encargada de la administracién de la Ley N° 16.744 de 1968 alaque
estaran afiliados los trabajadores de las diferentes empresas que participan en los contratos.

Nermas de Seguridad e Higiene Industrial: Todas las disposiciones y normas legales, reglamentarias y{ecnlcas referidas
a seguridad e higiene industrial vigantes, principalmente las incluidas en esta Bases.

Instrumentos de Prevencion de Riesgos: hajo este concepto se agrupan las siguientes herramientas que estabéece la
legislacidn chilena, como obligatorias de cumplir para las empresas:

B Obiigacion del Empleador de Informar de los Riesgos Laborales o “derecho a saber™: es |a obhgaclon que fiene
todo empleador de informar oportuna y convenientemente a sus trabajadores acerca de los riesgos que entraiian sus
labores, de las medidas preventivas y de los mafodos de trabajo correctos. (articulo N° 21 dei D.S. N° 40/69 el
Ministerio del Trabajo y Prevision Sccial),

= Reglamento Interno de Higiene y Seguridad en el Trabajo: Es el reglamento que toda empresa debe establecer y
mantener al dia, y cuyo cumplimiento sera obligatorio para sus trabaladores, conforme con lo establecido por la Ley
N° 16.744 del 1968 y en el Decreto del Ministerio del Trabajo v Previsién Sacial N© 40 de 1969,

= Comité Paritario de Higiene y Seguridad: Es el comité que se debe constituir en toda Empresa o Faena, sucursal o
agencia en que trabajen mas de 25 personas, conforme lo establece el articulo N° 66 de ia Ley N° 16744 y eI 0.5 N°
54 de 1969, del Ministerio del Trabajo vy Previsidn Social. .

w Departamento de Prevencidn de Riesgos Profesionales: Es aquella dependencia con que debe contar teda
empresa en que laboran mas de 100 trabajadores, y a la gue le compete planificar organizar, ejecutar y supervisar
acciones permanentes para evitar accidentes del trabajo v enfermedades profesionales, conforme lo establece el
articulo N° 66 de la Ley N° 16744 y el [).S. N° 40 de 1969, del Ministerio de! Trabajo y Previsian Social.

Plan de Prevencion de Riesgos: documento que debe presentar ef contratista antes del inicic de fas fasnas del confrato,
que debe contener el conjunic de obligaciones a cumplir establacidas por el MOP en fas presentes Bases, para asegurar que
en el contrato se cumpla con el objetivo de controlar los rlesgos de accidenies laborales y enfermedades profesmna es, y
ademas se cumpla con las disposicicnes de la normativa legal vigente scbre estas materias.

Programa de Prevencion de Riesgos: documento incluido en el plan de prevencion de riesgos, que contiene [a serie
ordenada de actividades u operacicnes, con fechas de ejecucion y sus responsables, definidas por la empresa contratista y
los subcondratistas, para el conlrol o eliminacion de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, durante el
desarrollo de las fagnas del contrato, y para ef cumplimiento de obligaciones establecidas en la legislacion vige;nte sobre
astas materias.

4. Disposiciohes Generales

4.1 Registro de Antecedentes
La Inspeccion Fiscal, mantendréa en la obra, faena o servicios, por el tiempo que este se exfienda, un Registro
actualizado de Antecedentes, en papel yfo sopoerte digital, de todos los contratistas y subconfratistas que fealicen o

hayan realizado trabajos en ef contrato, el que deberd estar disponible cuando sea requerido entidadas ﬂsca!lzadoras el
gue deberd contener a lo menos los siguientes antecedentes: -
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a. Cronograma de actividades o trabajos a ejecutar indicando nombre o razén social de las smpresas que partlmpan 0
participaran en fa ejecucion de las obras

h. Copia de la Resolucién de adjudicacion del confrato y copia de los contratos que mantiene |a empresa contrailsta
con los subcontratistas, asi como log que mantenga con empresas de servicios transitorios

¢. De las empresas contralistas, subcontratistas y de servicios transitorios, debe tener los siguientes datos
- Ruty nombre o razén social de la empresa
- Organismo administrador Ley 16744 a que esta afiliada
—  Nombre del encargado de los trabajos o tareas
— Nimero de trabajadares en faenas del contrato -
— Fechas esiimadas de inicio y término de ciu de los trabajos o tareas especificas que realizara Ia empresa
(conlratista, subcontratistas y de servicios transitorios)
—  Historial de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la faena, de cada empresa
-~ Tasas de accidentaidad, sinfestralidad, frecuencia y gravedad de la empresa contratista y de los suboontranstas

d.  Informe de las evaluaciones de los riesgos que podrian afectar a los trabajadores en la obra, fagnas o 'servicios

e.  Copiade actas de reuniones de Comités Paritarios
f. Informes de visitas y medidas prescritas por los organismos administradores de la Ley 16744
g.  Copias de Informes o actas de inspecciones de entidacles fiscalizadoras, cuando se hayan elaborado. '

h. Informes de inspecciones de expertos en prevencion de riesgos del MOP y de la empresa contratgsta
subcontratista y/o concesionaria y sus contratistas.

4.2 Plany Programa de Prevencion de Riesgos

Una vez adjudicada la propuesla, y en un plazo méaximo de 5 dias luego de tramitada la Resolucién de adjudicacion, la
empresa contratista favorecida con la adjudicacion deberd presentar un Plan de Prevencion de Riesgos del coatrato, que
debera ser aprobado por la maxima auforidad del MOP que adjudica el confrato, 0 su representante, previa revision y
conformidad del Experto de fa Unidad de Prevencion de Riesgos del Servicio correspondiente para el caso de contratos del
Nivel Central, o por el Experto en PRP que se desempefia como Coordinador Regicnal de Prevencion de Riesgos de la
Direccion Regional correspondiente, o ef Experto en Prevencion de Riesgos de la Seremi respectiva, si no hubiere experto en
el Servicio, para el caso de contratos regicnales, el que debera tener:

Un Programa de prevencion de riesgos basado en los items sefialados en el presupuesto oficial, que sea :coherente
y compatible con el programa de construccion de las obras (o carta Gantt) del contrato establecido en el arzlculo 139
del Reglamento para Contratos de Obras Piblicas,

Este Programa de Prevencion deberd contener ai menos lo siguiente

a. Un diagnostico inicial, que debe incluir fa Identificacion de los riesgos de accidentes y enfermedades
profesionales correspondientes a todas fas faenas del contrate, su evaluacion y andlisis, para establecer las
medidas de la eliminacion de los peligros y riesgos laborales o su reduccion al minimo .

Este diagndstico debera ser informado por el experto en prevencién de riesgos del contratista a las empresas y los
trabajadores invelucrados, al inicic de las labores y cada vez que se produzea alguna medificacion por camblos en
las condiciones de trabajo. :

b. Programa de trabajo de las actividades en materias de Salud y Seguridad en el Trabajo, el cual debera
contener:

o las medidas de prevencion establecidas para la eliminacion o control de peligros y riesgos de acmdentes y
enfermedades faborales identificades en el diagnostice inicial, incluyendo los procedimientos yio mélodos de
frabajo seguro, con especial énfasis en aqueflas faenas de mayor riesgo de accidentes, tales como: uso de
explosivos, frabajos en allura, excavaciongs profundas, uso de maquinarias y equipos, lanzamiento de vigas y
ofras.

o plazos en que se ejecutaran y los respeclivos responsables de su implementacion.

o Las accicnes de informacion v de {ormacidn de los frabajadores en materias de Seguridad y Salud en el
Trabajo, de acuerde con [0s riesgos determinados en el diagnéstico inicial.

o Los procedimientos para la eliminacion o control de peligros v riesgos
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